

CONVOCATORIA

Profesional en sistematización de proyectos

Fondo Pequeños Proyectos

¿Qué es programas Solidarios ITA-CHO?

Programas Solidarios ITA-CHO es un Consorcio creado por la Corporación PODION y la Fundación PODION, con entidad jurídica propia, constituido en el año 2015. Su objetivo es apoyar e incentivar el desarrollo de iniciativas sociales, comunitarias y de base, que incidan significativamente en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, para la dignificación de la vida de los sectores excluidos de la población colombiana.

¿Qué es el Fondo Pequeños Proyectos para Colombia?

El programa del Fondo Pequeños Proyectos(FPP) para Colombia es un proyecto ejecutado por Programas Solidarios ITA-CHO desde el 2015, financiado por la Agencia de Cooperación Alemana Pan para el Mundo y la Agencia del Episcopado Católico Alemán- Misereor. El FPP es una estrategia de apoyo económico a iniciativas de la sociedad civil, que requieran aportes concretos y estratégicos para dar impulso a procesos sociales y comunitarios, con alcance local, regional y nacional. Las donaciones del Fondo se priorizan para organizaciones con potencial para la incidencia y la acción social, sin embargo, no cuentan con un apoyo financiero significativo y oportuno. En su mayoría cubre zonas con niveles de conflictividad y pobreza altos.

El Fondo Pequeños Proyectos está a cargo de Programas Solidarios ITA-CHO y lleva 18 años de ejecución. A diciembre de 2024 se logró apoyar cerca de 550 proyectos a 120 organizaciones de base y comunitarias en proyectos con diferentes temáticas como son:

- Derechos Humanos
- Derechos económicos, sociales y culturales (DESC):
- Defensa del territorio y del ambiente
- Democracia y participación ciudadana
- Construcción y pedagogía de paz
- Jóvenes y derechos de los jóvenes
- Equidad de género
- Soberanía alimentaria y agricultura sostenible
- Emprendimientos productivos

Actualmente el programa se encuentra en el último semestre del trienio(julio 2022- julio2025) del programa que apoyó y está apoyando a 100 proyectos de diferentes organizaciones en el país.

Motivo y finalidad de la consultoría

Se hace necesario realizar un proceso de sistematización del proyecto de apoyo: Fondo Pequeños Proyectos, financiados por la Agencia de Cooperación Pan para el Mundo y la Agencia del Episcopado Católico Alemán- Misereor de julio de 2019 a junio 2025, para evidenciar el impacto y los cambios generados en las organizaciones de base y comunitarias que han sido beneficiadas

con el programa. Este ejercicio de sistematización servirá para visibilizar el programa a nivel nacional y promover procesos de incidencia que fortalezcan la sostenibilidad del programa en el tiempo.

Objetivo general

Identificar los aprendizajes y experiencias de las organizaciones de base y comunitarias a nivel del impacto al interior de las organizaciones beneficiarias y contextos locales y regionales, con la ejecución de los proyectos y la línea de tiempo y acciones realizadas en el marco de ejecución del programa.

Acciones a desarrollar

1. Organizar la información de los proyectos ejecutados del programa de manera física y virtual
2. Crear base de datos actualizada de las organizaciones beneficiarias del programa
3. Elaborar documento de sistematización que contenga:
 - Resumen ejecutivo: Una breve descripción del proyecto, sus objetivos, principales actividades y resultados.
 - Contexto del proyecto: Descripción del contexto en el que se llevó a cabo el proyecto, incluyendo antecedentes, problemática abordada y justificación.
 - Objetivos del proyecto: Los objetivos que se establecieron al inicio del proyecto y cómo se relacionan con las necesidades identificadas.
 - Resultados y logros: Presentación de los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto, destacando los logros alcanzados en relación con los objetivos establecidos.
 - Lecciones aprendidas: Análisis de las experiencias positivas y negativas del proyecto, identificando qué funcionó bien y qué se podría mejorar en futuras intervenciones similares.
 - Buenas prácticas: Identificación y documentación de las prácticas exitosas que se aplicaron en el proyecto y que podrían ser replicadas en otros contextos.
 - Anexos: Información adicional relevante, como datos estadísticos, testimonios, visitas a las organizaciones beneficiarias entre otros. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación.

Metodología

A partir de la información recolectada por el profesional de sistematización, el consultor/a elaborará el documento de sistematización del proyecto anteriormente mencionado, el proceso se desarrollará en cuatro momentos:

1. Organización de la información física y digital de cada proyecto
2. Entrevistas con las organizaciones beneficiarias
3. Elaboración y entrega de documento preliminar (primera entrega para revisión y aprobación desde Programas Solidarios ITA-CHO).
4. Entrega de documento final de sistematización.

Desarrollo de la consultoría / Calendario

El tiempo de dedicación del consultor es de 6 semanas y puede estar en el margen de las siguientes fechas:

Actividad	Mes 1				Mes 2	
	1	2	3	4	5	6
Preparación de propuesta y presentación						
Contratación del consultor/a y entrega de soporte informativo						
Concertación de plan de trabajo a desarrollar por parte del consultor/a y Programas Solidarios ITA-CHO						
Organización de la información física y digital del proyecto						
Entrevistas con las organizaciones						
Entrega preliminar de documento						
Entrega de documento final						

Productos esperados

En total se espera un producto de la consultoría.

1. Documento de sistematización del programa del Fondo de Pequeños Proyectos- ITA-CHO